

Gemeinde Gansingen
GEP 2. Generation

Grobkostenschätzung für Kreditplanung und Subventionierungsantrag (+/- 20%)

Kredit Vorbereitungsarbeiten	Bemerkungen	exkl. MWST	MWST	Inkl. MWST	Subv.
Pflichtenheft GEP 2. Generation		14'000.00	1'078.00	15'078.00	ja
Kataster	Aufbereitung GEP-AGIS (AG 64)	15'000.00	1'155.00	16'155.00	ja
	Ergänzende Aufnahmen	8'000.00	616.00	8'616.00	nein
GEP Vorbereitung Phase 1	Grundlagen, Werkplan, Datenverwaltung	10'000.00	770.00	10'770.00	ja
PLE	Abwicklung private Liegenschaftsentwässerung Gebiet 1	65'000.00	5'005.00	70'005.00	nein
Unvorhergesehenes / Aufrundung Vorbereitungsarbeiten		4'620.47	385.46	5'005.93	ja
		8'648.57	721.50	9'370.07	nein
Total Kredit Vorbereitungsarbeiten		125'269.05	9'730.95	135'000.00	

enthalten im Budget 2022

Zusammenstellung Subventionierung				Inkl. MWST	Subv.
Leistungen subventioniert durch Kanton (20%)	gerundet			47'000.00	ja
Leistungen nicht subventioniert	gerundet			88'000.00	nein
Total Kredit Vorbereitungsarbeiten				135'000.00	

Kredit GEP 2. Generation Teil 1/2	Bemerkungen	exkl. MWST	MWST	Inkl. MWST	Subv.
Phase 1	GEP-Bearbeitung	75'000.00	5'775.00	80'775.00	ja
Kataster	Katasterbearbeitung für GEP	18'000.00	1'386.00	19'386.00	ja
Hydraulik		17'000.00	1'309.00	18'309.00	ja
Versickerungskarte / Bericht	Überarbeitung	9'000.00	693.00	9'693.00	ja
Spülarbeiten	öffentliche Leitungen	35'000.00	2'695.00	37'695.00	nein
Kanalfernsehen	öffentliche Leitungen	48'000.00	3'696.00	51'696.00	ja
Kalibrierungsmessungen		8'000.00	616.00	8'616.00	ja
Abgabeunterlagen, Nebenkosten		4'000.00	308.00	4'308.00	ja
Unvorhergesehenes / Aufrundung Kredit Teil 1/2		26'767.00	2'233.00	29'000.00	ja
		5'096.81	425.19	5'522.00	nein
Total Kredit GEP 2. Generation Teil 1/2		245'863.81	19'136.19	265'000.00	

Zusammenstellung Subventionierung				Inkl. MWST	Subv.
Leistungen subventioniert durch Kanton (20%)	gerundet			220'000.00	ja
Leistungen nicht subventioniert	gerundet			45'000.00	nein
Total Kredit GEP 2. Generation Teil 1/2				265'000.00	

Kredit GEP 2. Generation Teil 2/2	Bemerkungen	exkl. MWST	MWST	Inkl. MWST	Subv.
Phase 2	GEP-Bearbeitung	25'000.00	1'925.00	26'925.00	ja
Phase 3	GEP-Bearbeitung	45'000.00	3'465.00	48'465.00	ja
Spülarbeiten	öffentliche Leitungen	25'000.00	1'925.00	26'925.00	nein
Kanalfernsehen	öffentliche Leitungen	45'000.00	3'465.00	48'465.00	ja
Hydraulik		21'000.00	1'617.00	22'617.00	ja
Kataster	Katasterbearbeitung für GEP	5'000.00	385.00	5'385.00	ja
Versickerungskarte / Bericht	Fertigstellung	1'800.00	138.60	1'938.60	ja
Abgabeunterlagen, Nebenkosten		3'000.00	231.00	3'231.00	ja
Unvorhergesehenes / Aufrundung Kredit Teil 1/2		16'589.45	1'383.95	17'973.40	ja
		2'838.23	236.78	3'075.00	nein
Total Kredit GEP 2. Generation Teil 2/2		190'227.67	14'772.33	205'000.00	

Zusammenstellung Subventionierung				Inkl. MWST	Subv.
Leistungen subventioniert durch Kanton (20%)	gerundet + 15%			175'000.00	ja
Leistungen nicht subventioniert	gerundet			30'000.00	nein
Total Kredit GEP 2. Generation Teil 2/2				205'000.00	

Zusammenstellung Gesamtkosten netto

Kredit Teil / Abzüge					Inkl. MWST
Kredit Vorbereitungsarbeiten					135'000.00
Kredit GEP 2. Generation Teil 1/2					265'000.00
Kredit GEP 2. Generation Teil 2/2					205'000.00
Gesamtkosten brutto					605'000.00
Rücklauf aus PLE Geb. 1 (Kredit Vorbereitungsarb.)					-25'000.00
Subventionen von Kanton (Kredit Vorbereitungsarb.)	20% von	47'000.00			-9'400.00
Subventionen von Kanton (Kredit Teil 1/2)	20% von	220'000.00			-44'000.00
Subventionen von Kanton (Kredit Teil 2/2)	20% von	175'000.00			-35'000.00
Gesamtkosten netto					491'600.00

- Vor der Beantragung der Krediterhöhung sind die aufgeführten Beträge vorgängig nochmals zu überprüfen.
- Die private Liegenschaftsentwässerung PLE der Gebiete 2-4 wird später über einen separaten Kredit abgewickelt.